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 Kowiesy, dnia 12.02.2019 r. 

  

 ZP.271.1.2019 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 

        pn.”Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kowiesach” 

        

                                                                                                                                   

Pytania Wykonawcy skierowane w dniu 06.02.2019 r. 

 

I. Kwestie formalno-prawne: 

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności miedzy treścią rozdziału V punkt 1 ppkt 3 

„Warunki udziału w postępowaniu- zdolność techniczna i zawodowa”  i załącznika nr 

6 do SIWZ w których wartości netto robót w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu są różne. Prosimy o potwierdzenie która wartość jest prawidłowa. 

2. Proszę o rozważenie usunięcia z §15 pkt. 5 wzoru umowy – zał. Nr 8 zapisu 

„wykonane zgodnie z umową i pozbawione są wszelkich wad”. Przy pozostawieniu 

wskazanego zapisu traci sens zapis w pkt.6 „a w przypadku wystąpienia wad 

jakościowych, termin ich usunięcia.” Bez wprowadzenia tej poprawki organizowanie 

odbioru końcowego praktycznie nie jest konieczne, ponieważ inspektor nadzoru 

jednoosobowo potwierdza zakończenie, zgodność wykonania z umową i brak 

wszelkich wad. Natomiast jeśli zostanie zorganizowany odbiór końcowy, podczas 

którego zostaną ujawnione wady jakościowe, będzie to podważało kompetencje 

inspektora nadzoru, który w takiej sytuacji do odbioru nie powinien dopuścić. 

3. Proszę o rozważenie usunięcia z §15 pkt. 5 wzoru umowy – zał. Nr 8 zapisu „okres 

ich usunięcia nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót”. Ustalony w SIWZ 

termin zakończenia robót na 15 lipca 2019 r. i tak jest terminem bardzo krótkim w 

stosunku do zakresu prac do wykonania, a zgodnie z ww. zapisem w terminie tym 

musi się jeszcze zmieścić usunięcie ewentualnych wad jakościowych wykazanych 

podczas odbioru końcowego. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający ma 7 dni na 

wyznaczenie terminu odbioru końcowego i przyjmując standardowy, tygodniowy 

okres na usunięcie usterek, należy przyjąć, że roboty powinny zakończyć się 

faktycznie nie 15 lipca a około 30 czerwca, co czyni termin realizacji inwestycji mało 

realnym. 

II. Roboty budowlane: 

       4.    W przedmiarze brak rozbiórki fundamentów pod urządzenia w kotłowni – kotły.  

            Proszę uzupełnić przedmiar robót. 

5.   Jw. pod hydrofor. Proszę uzupełnić przedmiar robót. 
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     6.   Jw. pod zbiornik cwu. Proszę uzupełnić przedmiar robót. 

     7.   Proszę uzupełnić przedmiar  o wynoszenie  gruzu z w/w rozkuć z poziomu parteru. 

     8.  Proszę uzupełnić przedmiar robót o wywóz gruzu z w/w  rozkuć. 

 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

 

1. Prawidłowa wartość – 1 700 000,00 zł. 

2. §15 pkt. 5 wzoru umowy pozostaje bez zmian. 

3. zapis „okres ich usunięcia nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót” we 

wzorze umowy pozostaje bez zmian. 

4. Proszę skalkulować w ofercie prawidłową ilość gruzu do wywiezienia (pkt 4-8). 

 

 

 

  Z up.Wójta 

/-/Teresa Słoma 

Sekretarz Gminy 

   

 

 

 

 

 

 


