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Kowiesy, dn. 16. marca 2023 r. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że 

projekt budowlany: „Remontu drogi w miejscowości Kowiesy”, dz. ewid. nr 142/6; został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

                               …………………………………….. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor 

Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy 

1.2. Inwestycja 

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kowiesy. 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kowiesy. W ramach 

zadania przewidziano sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, a w to miejsce ułożenie 

nowych warstw bitumicznych.    

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawa opracowania i materiały wyjściowe: 

 Zlecenie Inwestora, 

 Mapa opiniodawcza w skali 1:1000, 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019. Poz 2311 wraz z 

późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowe (tekst 

jednolity Dz. U. 2021r Poz. 2454), 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Wizja lokalna. 
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1.4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa do projektu technicznego remontu 

drogi wewnętrznej w miejscowości Kowiesy. Remont będzie polegał na zfrezowaniu istniejących 

warstw bitumicznych, a w to miejsce  wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna 

Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych, funkcjonalnych, a także poprawa 

płynności ruchu i komfortu jazdy użytkowników oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego 

użytkowników dróg. Przedmiotowa inwestycja  nie zmienia sposobu wykorzystania terenu. 

1.5. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Zfrezowanie nawierzchni z destruktu na głębokość 9 cm, 

 Ułożenie warstw bitumicznych o grubości 9 cm, 

 Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga objęta opracowaniem posiada obecnie nawierzchnię z destruktu. Stan nawierzchni 

wskazuje wyczerpanie jej nośności. Liczne skoleinowania powodują powstawanie zastoisk wody 

a to w konsekwencji prowadzi do dalszej degradacji nawierzchni.  

Droga przebiega przez tereny miejscowości Kowiesy, stanowi drogę dojazdową do 

zlokalizowanych wzdłuż niej zabudowań jednorodzinnych 

2.1. Podstawowe parametry techniczne i rozwiązanie sytuacyjne 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi w miejscowości Kowiesy 

Lokalizację drogi przedstawiono na planie orientacyjnym rys. nr D-1. 

Remontowana droga posiada następujące parametry: 

 Długość przebudowywanego odcinka  ............................................... 150,00 m  

 szerokość..................................................................................................  5,0 m 
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 pobocza ............................................................................ obustronne  ~0,75 m 

W zakresie opracowanie nie uwzględniano opracowania chodników dla pieszych. Ruch 

pieszy i ruch rowerowy będzie współdzielony z ruchem pojazdów mechanicznych. W 

opracowaniu uwzględniono obustronne odtworzenie poboczy o szerokości  0,75 m. Prace te 

mają za zadanie poprawić odprowadzenie wód opadowych z jezdni drogi na przyległy teren. 

2.2. Podstawowe dane techniczne 

Remontowana droga gminna będzie posiadała następujące parametry: 

 prędkość projektowa ................................................................................. Vp=30 km/h 

 nośność nawierzchni ....................................................................................... 80 kN/oś 

 ruch lekki kategoria ruchu ..................................................................................... KR-1 

 szerokość jezdni  ................................................................................................... 5,0m 

 szerokość poboczy gruntowych ................................................................... 2x ~0,75 m 

 spadek na prostej ....................................................................... jednostronny min. 2% 

2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe remontu drogi nie zmienia rzędnych wysokościowych istniejącej 

drogi.  

Przewidziano zfrezowanie 9 cm istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie w to miejsce dwóch 

warstw bitumicznych: 

 warstwa wiążąca  z AC16W o grubości 5cm,  

 warstwa ścieralna z AC AC11S grubości 4cm. 

Rozwiązanie wysokościowe remontu nie zmienia rzędnych, co nie powoduje zmian w sposobie 

dojazdu dla właścicieli działek zlokalizowanych wzdłuż drogi. 

W ramach opracowania drogowego nie przewidziano zmian w sposobie odwodnienia drogi, 

będzie się ono odbywać powierzchniowo w teren przyległy. Na nawierzchni jezdni odtworzony 

zostanie spadek poprzeczny jednostronny 2%. Na długości projektowanej niwelety drogi, spadki 

podłużne dopasowane są do ukształtowania istniejącej nawierzchni.  
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Pochylenie poprzeczne poboczy należy ukształtować ze spadkiem około 6% w kierunku 

istniejącego terenu. 

2.4. Konstrukcja nawierzchni 

Na podstawie wytycznych od inwestora, na drodze będzie odbywał się ruch lekki, głównie 

związany z dojazdem do posesji i okolicznych pól. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni z 

betonu asfaltowego odpowiada kategorii dla ruchu KR-1 

W projekcie przewidziano następującą konstrukcję nawierzchni: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg PN/EN 13108-1 ...................... gr. 4 cm; 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN/EN 

13108-1 ...................................................................................................................... gr. 5 cm; 

 istniejąca podbudowa drogi 

 istniejące podłoże 

 

Konstrukcja pobocza gruntowego: 

 warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ............................. gr.  10 cm; 

3. ODWODNIENIE 

Odwodnienie nawierzchni drogi nie ulegnie zmianie, zostało ono przewidziane w całości jako 

odwodnienie powierzchniowe w teren przyległy poprzez spadki poprzeczne w kierunku poboczy 

oraz rowów odwodnieniowych. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Lp. Nazwa Powierzchni [m2] 
Rodzaj 

nawierzchni 

1. Nawierzchnia drogi (0+000 – 0+150) 750 Beton asfaltowy 

2. Pobocze gruntowe ulepszone 
 

225 
 

Kruszywo łamane 
stab. 

mechanicznie 
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5. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Inwestycja nie jest położona w obszarze objętym ochrona konserwatorską lub w otoczeniu 

obiektów objętych ochrona konserwatorską. Inwestycja nie jest położona na obszarze lub w 

otoczeniu dóbr kultury współczesnej 

6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Projektowane roboty drogowe nie zmienią charakteru istniejącej drogi i nie wpłyną na zmianę 

natężenia ruchu drogowego. Ich głównym założeniem jest usprawnienie ruchu drogowego oraz 

poprawa właściwości jezdnych i pieszych. 

Zmiany nawierzchni wpłyną pozytywnie na warunki powietrza w tym rejonie. Znacznemu 

zmniejszeniu ulegnie emisja wydzielanych spalin przez pojazdy mechaniczne oraz zmniejszeniu 

emisji kurzu i pyłu. 

Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał dozwolonych norm i będzie 

krótkotrwały. 

                 

              Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu      

             przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z                

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) 

7. ZAKRES ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zakres oddziaływania obiektu obejmuje swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni 

bitumicznej oraz wykonanie poboczy. Zakres w całości mieści się na działkach objętych 

projektem. 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Dla remontu drogi  w miejscowości Kowiesy 

 

1.  Podstawa opracowania  
 

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi opracowana został na podstawie, oraz wg wymogu zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 

1126). 

 

2.  Zakres  robót  oraz  ko le jność  real izac j i  poszczególnych  
obiektów 

 

Kolejność prac będzie wynikać z uzgodnionego z inwestorem harmonogramem. Harmonogram ogólny 

budowy opracowany zostanie na etapie planowania prac wykonawczych. 

 

3.  Elementy  zagospodar owania  t erenu  budowy,  które  mogą  
stwarzać  zagr ożenie  

 

Przy zagospodarowaniu placu budowy będą wykonywane prace transportowe polegające na poziomym i 

pionowym transporcie mechanicznym ładunków. Do tego rodzaju prac zostaną wyznaczone przeszkolone 

osoby. Podczas załadunku i rozładunku elementów gabarytowo dużych będą przestrzegane zasady 

bezpieczeństwa pracy w strefie niebezpiecznej. 

 

4. Przewidywane zagrożenia,  które  mog ą  wystąpić  podczas  
real izac j i  robót  budowlanych  

 

1) Roboty ziemne przy wykonywaniu koryta 

 skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego 
wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w strefie prac pracownika osprzętem 

 rodzaj zagrożenia – uderzenia, przygniecenia kończyn dolnych  
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 miejsce zagrożenia – wytyczona trasa  

 czas wystąpienia – podczas prac załadunkowo–rozładunkowych 

 

2) Roboty ziemne przy zasypywaniu koryta 

 skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego 
wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w strefie prac pracownika osprzętem 

 rodzaj zagrożeni – uderzenia, przygniecenia kończyn dolnych 

 miejsce zagrożenia – wytyczona trasa wykopu 

 czas wystąpienia – podczas prac załadunkowo–rozładunkowych 

 

3) Roboty ziemne przy wyrównywaniu warstw. 

 skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego 
posługiwania się sprzętem budowlanym, oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w strefie prac 
pracownika osprzętem 

 rodzaj zagrożenia – uderzenia, przygniecenia kończyn ciężkim sprzętem  

 miejsce zagrożenia – wytyczona trasa wykopu 

 czas wystąpienia – podczas prac załadunkowo–rozładunkowych 
 
4) Roboty elektryczne 

- Nawiązanie  do  czynnej  linii  0,4 kV 
- Montaż na wysokości opraw oświetleniowych z wysięgnikami 
- Prace  związane z podwieszeniem  przewodów  i  posadowieniem słupów 
- Zagrożenia związane z ruchem drogowym 
- Praca sprzętu budowlanego  ( koparka , dźwig , podnośnik ) 
- Wykonywane wykopy pod posadowienie słupów 
 

 

5.  Wydzie lenie  i  oznakowanie  miejsc  pr owadzenia  robót  
budowlanych,  stosownie  do  rodzaju  zagrożenia  

 

Wydzielenie stref niebezpiecznych – teren prowadzonych robót zostanie oznakowany za pomocą tablic 

ostrzegawczych oraz zabezpieczony taśmami ostrzegawczymi lub wydzielony barierami ochronnymi.  

 

Postanowienia ogólne do organizacji ruchu: 

1) Miejsca prowadzenia robót odpowiednio zabezpieczyć i oznakować 
2) Znaki umieszczone na zaporach należy montować tak, aby dolna krawędź znaku nie znajdował się 

poniżej górnej krawędzi zapory. 
3) Za stan oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
4) Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosować znaki odblaskowe o wielkości zgodnej z 

„Instrukcją o drogowym oznakowaniu pionowym i poziomym” z tym, ze znaki te nie mogą 
posiadać wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu. 

5) Bariery ograniczające miejsca robót należy w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach 
ograniczonej widoczności oświetlić światłem czerwonym (przy zamknięciu jezdni dla ruchu) 
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pulsującym zasilanym napięciem bezpiecznym i powinny być widoczne z odległości, co najmniej 
250m. 

6) Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni odstępy pomiędzy lampami nie mogą być 
większe niż 2m i musza jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej jezdni z ruchu 

7) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być usunięte 
po zakończeniu robót 

 

We wszystkich przypadkach należy stosować się do wskazań: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( tekst 

jednolity Dz. U. 2019. Poz 2311 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (tekst jednolity Dz. U. 
03.47.401) 

 

6.  Sposób  pr owadzenia  instruktażu  pracowników przed  
prz ystąpien iem do  real izac j i  r obót  budowlanych  

 

1) Każdy pracownik zatrudniony na budowie będzie posiadał wymagane przepisami przeszkolenie w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne oraz szkolenia okresowe). Wszyscy 
pracownicy przed rozpoczęciem robót zostaną przeszkoleni na stanowisku roboczym. Podczas 
szklenia będą omawiane zagrożenia z uwzględnieniem warunków technicznych budowy, sposoby 
zabezpieczenia się przed wypadkiem podczas wykonywania prac przewidzianych w 
harmonogramie robót. Pracownicy zostaną zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na 
budowie podczas wykonywania poszczególnych prac. Szkolenie doraźne na stanowiskach 
roboczych będzie przeprowadzone raz na kwartał, a w razie potrzeby przed przystąpieniem do 
wykonywania robót w warunkach niebezpiecznych. Każdy rodzaj szkolenia przeprowadzanego na 
budowie zostanie udokumentowany w dzienniku szkoleń. 

2) Podczas szkoleń stanowiskowych pracownikom każdorazowo będą przypominane instrukcje 
 instrukcje postępowania w sprawie wypadków przy pracy w firmie wykonawczej 
 instrukcja postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, awarii lub katastrofy budowlanej w filmie 

wykonawczej 
)Na szkoleniach zostaną przypomniane prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Szczególnie będzie podkreślony obowiązek przestrzegania stosowania środków 
ochrony zbiorowej (balustrady, pokrywy i inne zabezpieczenia) oraz obowiązek stosowania 
środków ochrony indywidualnej (kaski, półmaski, okulary, słuchawki dźwiękochłonne, rękawice 
itp.). Bezwzględnie nakazuje się obowiązek przestrzegania strefy niebezpiecznej i zachowania, 
szczególnej ostrożności na przestrzeni, na której istnieje zagrożenie. 

 upadek materiałów, przedmiotów, narzędzi 
 kontaktu z ruchomymi lub wibrującymi częściami maszyn i urządzeń 
 ruchem pojazdów drogowych po drogach budowy 
 porażenie prądem elektrycznym przy dotyku bezpośrednim mediami technologicznymi 
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7.  Przechowywanie  i  prz emieszczanie  mater ia łów łatwopalnych  i  
n iebezpiecznych  na  terenie  budowy  

 

Butle z gazami technicznymi – tlen, acetylen, propan będą składowane w oddzielnych przewiewnych 

kontenerach zadaszeniem miejscu oddalonym od pomieszczeń biurowych, socjalnych, i magazynowych. 

Ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewróceniem się. 

Ładowanie, wyładowanie butli oraz ich przenoszenie zarówno pełnych jak i opróżnionych będzie się 

odbywał przez dwóch pracowników. Przewóz butli na terenie budowy będzie się odbywał na wózkach, 

butle będą zabezpieczone kołpakami ochronnymi i nakrętkami na króćcu bocznym zaworu butli. Inne 

materiały będą składowane i przechowywane zgodnie z instrukcją i wymaganiami producenta. 

 

8.  Środki  t echniczne  i  or gan izacyjne,  zapobiegające  
niebezpieczeństwom podczas  wykonywania  r obót  
budowlanych w stref ie  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  
w i ch  sąs iedzt wie ,  w t ym zapewnia jących  bezp ieczną  i  
sprawną komunikację ,  umożl iwiająca  szybką  ewakuację  na  
wypadek  pożar u i  innych zagroż eń  

 

Roboty ziemne podstawowe zasady bezpieczeństwa: 

 roboty ziemne będą prowadzone na podstawie projektu, określającego ewentualne położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w bezpośrednim zasięgu prowadzonych robót 

 wykopy w przeważającej swej części będą wykonywane w sposób mechaniczny ze skarpami 
stanowiącymi ich bezpieczne nachylenie 

 dokładne nachylenie skarp będzie określało się każdorazowo w zależności od rodzaju gruntu 

 miejsca niebezpieczne lub kolizyjne zostaną ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi 

 w strefie naturalnego odłamu gruntu zabronione jest składowanie urobku oraz materiałów 
budowlanych 

 ruch pojazdów transportowych obok wykopów, powinien przebiegać poza granica naturalnego 
odłamu gruntu 

 w czasie kopania wykopu koparka będzie ustawiona w odległości min. 0,6m od granicy odłamu 
gruntu 

 w razie ujawnienia w trakcie kopania niewybuchów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji 
roboty należy przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 
pracowników i osób postronnych 

 o znalezieniu niewybuchu lub innego podejrzanego przedmiotu należy niezwłocznie zawiadomić 
policję  
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9.  Miejsce  przechowywania  dokumentacj i  budowy oraz  innych  
dokumentów niezbędnych  do  prawidłowej  eksploatac j i  
maszyn  i  urządz eń  technicznych  

 

Dokumentacja budowy będzie przechowywana w biurze budowy na terenie budowy, natomiast 

dokumentacja osobowa będzie przechowywana w dyrekcji firmy wykonawczej. Dokumentacja budowy 

zostanie zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. 

 

10. Akta  prawa powszechnego odnos zące s ię  do  Bezpieczeństwa i  
Ochrony Zdrowia  

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (tekst jednolity Dz. U. 
03.47.401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 września 1997r. w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 19. lutego 2018r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych Dz.U.2018.583 wraz z późniejszymi zmianami Dz.U. 2020 poz. 
1461 

 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. 2021 poz. 1973 
 

11. Sprawowanie  nadzoru  nad  BHP na  budowie   

 

Nadzór nad Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na budowie sprawuje Kierownik Budowy.
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


